
Úvod

Základní informace

Zdroj dat:

Cenová úroveň (CÚ) 2014 Začátek stavebních prací 2014 Doba hodnocení 30 Směnný kurz (CZK/EUR) 24,877

Diskontní sazba 5,0% Začátek provozu 2016 DPH 21,0%

Hodnocené scénáře

Seznam tabulek
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1.1. 2.1., 2.2 3.1., 3.2., 3.3 4.1., 4.2., 4.3 5.1. 6.1., 6.2., 6.3 7.1., 7.2 8.1. 9.1. 10.1.
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*  v případě "stavebního souboru" (např. tranzitní železniční koridor) - všechny tabulky se vztahují na celý projekt

** tabulky pro projektovou žádost

Míra inflace

rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015***

inflace 1,90% 2,50% 2,80% 6,30% 1,00% 1,50% 1,90% 3,30% 1,40% 1,20% 2,60%

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,014 1,026 1,053

zdroj: Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic železničních staveb (č. 26/2013-910-IZD/3), MD 2013 - příloha A.2; ČSÚ; ČNB (Zpráva o inflaci 1/2014)

Index cen stavebních prací

rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

inflace 3,00% 2,90% 4,10% 4,50% 1,20% -0,20% -0,50% -0,70% -0,58% -0,58% -0,58%

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,994 0,988 0,983

zdroj: aktuálně platné opatření SFDI (č.j. 1939/SFDI/2279/3611/2013)

*** pro další roky platí v souladu s Prováděcími pokyny hodnota 2,00%

HDP na hlavu

rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

HDP na hlavu 6,50% 6,70% 5,20% 2,00% -5,10% 2,20% 2,00% -1,10% -1,30% 2,20% 2,80%

rok 2016 2017 2018 2019 2020 2030 2050

HDP na hlavu 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,00% 1,00% 1,00%

zdroj: Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic železničních staveb (č. 26/2013-910-IZD/3), MD 2013 - příloha A.2; ČSÚ; ČNB (Zpráva o inflaci 1/2014)

Růst reálných mezd

rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030 2050

růst mezd -0,60% -0,90% 1,50% 1,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,50% 2,00% 2,00%

1,000 0,991 1,006 1,021 1,052 1,083 1,116 1,149 1,178 1,436 2,133

zdroj: do r. 2015 vč. ČNB (Zpráva o inflaci 1/2014); od r. 2016 vč. Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic železničních staveb (č. 26/2013-910-IZD/3), MD 2013 - příloha A.2

Vyplnit pouze žlutě podbarvené buňky!

Toto je jednoduchý finanční model, který doplňuje stávající výsledky analýz CBA obsažených ve studiích proveditelnosti a ekonomických hodnoceních českých železničních 

infrastrukturních projektů. Model je založen na analýze výnosů a je plně v souladu se současnou metodikou Evropské komise o CBA.

Připravil DG REGIO/F.2, SUDOP PRAHA a.s.

Aktualizoval NDCon s.r.o., SUDOP PRAHA a.s. 2014

Modernizace trati …
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