
Úvod

Základní informace

Zdroj dat: 

Cenová úroveň (CÚ) 2014 Začátek stavebních prací 2014 Doba hodnocení 30 Směnný kurz (CZK/EUR) 25,66

Diskontní sazba 5,5% Začátek provozu 2016 DPH 21,0%

Hodnocené scénáře

Seznam tabulek

Celk. investiční 

náklady

Zůstatková 

hodnota

Prov. náklady 

železnice

Úspory v sil. 

dopravě

Úspory z 

cestovních dob
Externality

Emise ze žel. 

dopravy

Bezpečnost žel. 

dopravy

 Ostatní 

příjmy/náklady

Ekonomická 

analýza
1.1. 2.1., 2.2 3.1., 3.2., 3.3 4.1., 4.2. 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. 6.1., 6.2., 6.3. 7.1., 7.2, 7.3. 8.1., 8.2. 9.1., 9.2. 10.1.

Míra inflace

rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015***

inflace 1,90% 2,50% 2,80% 6,30% 1,00% 1,50% 1,90% 3,30% 1,40% 1,20% 2,60%

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,014 1,026 1,053

zdroj: Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic železničních staveb (č. 26/2013-910-IZD/3), MD 2013 - příloha A.2; ČSÚ; ČNB (Zpráva o inflaci 1/2014)

Index cen stavebních prací

rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 atd.

inflace 3,00% 2,90% 4,10% 4,50% 1,20% -0,20% -0,50% -0,70% -0,58% -0,58% -0,58%

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,994 0,988 0,983

zdroj: aktuálně platné opatření SFDI (č.j. 1939/SFDI/2279/3611/2013)

*** pro další roky platí v souladu s Prováděcími pokyny hodnota 2,00%

HDP na hlavu

rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

HDP na hlavu 6,50% 6,70% 5,20% 2,00% -5,10% 2,20% 2,00% -1,10% -1,30% 2,20% 2,80%

1,000 0,987 1,009 1,037

rok 2016 2017 2018 2019 2020 2030 2050

HDP na hlavu 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,00% 1,00% 1,00%

1,068 1,100 1,133 1,167 1,190 1,315 1,605

zdroj: Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic železničních staveb (č. 26/2013-910-IZD/3), MD 2013 - příloha A.2; ČSÚ; ČNB (Zpráva o inflaci 1/2014)

Růst reálných mezd

List / tabulka

Toto je jednoduchý finanční model, který doplňuje stávající výsledky analýz CBA obsažených ve studiích proveditelnosti a ekonomických hodnoceních českých železničních 

infrastrukturních projektů. Model je založen na analýze výnosů a je plně v souladu se současnou metodikou Evropské komise o CBA.

Připravil DG REGIO/F.2, SUDOP PRAHA a.s.

Aktualizoval NDCon s.r.o., SUDOP PRAHA a.s. 2014

Modernizace trati …
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